市政给水管道工程施工监理细则

一、工程概况及特点

  此处略，届时由现场监理人员根据专业的具体情况填写。

二、监理依据

1、《建设工程监理规范》GB50319—2000

2、《深圳市建设工程监理规程》 深建字（2000）116号

3、《建设工程质量管理条例》  国务院279号今

4、________________________工程监理规划；

5、________________________工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同；

6、________________________工程给排水施工图；

7、公司有关规定；

8、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50263—97）；

三、质量检查验收内容与要求

1、测量放线检查验收（测量放线应符合设计及规范要求，尺寸偏差应控制在允许的范围之内）。

2、管道沟槽开挖，放坡，支护质量检查验收(满足设计及规范要求,各项偏差均应控制在规范允许范围之内)。

3、给水管道防腐质量检查验收(防腐材料符合设计要求,防腐层厚度及层数符合设计及规范要求)。

4、管道及设备基础质量检查验收(强度达到设计指标,尺寸偏差应控在允许的范围之内)。

5、给水管道及闸阀安装质量检查验收(符合设计及规范要求,尺寸偏差应控制在规范允许的范围之内)、

6、闸阀井砌筑质量检查验收(满足设计及规范要求)。

7、管道顶进质量检查验收(满足设计及规范要求，各项安全措施得当)。

8、管道强度试验检查验收(满足设计及规范要求)；

9、管道冲洗消毒检查验收(符合规范要求)；

10、管沟回填质量检查验收(应分层定夯实,满足规范要求,其密度符合设计及规范要求)。

11、给水设备安装质量检查验收(满足设计及规范要求，尺寸偏差应控制在允许的范围之内)。

12、系统调试(满足设计及规范要求，各技术指标符合规定)。

13、设计及规范规定的其它内容。
四、需要预防的主要质量通病

1、管沟超挖或铺设在未按设计要求经夯实松散土层上,是造成管道产生不均匀沉陷质量事故的主要原因。

2、管道的高程和坐标与设计不符.。

3、雨季施工未做好沟槽排水措施，或雨水流入沟槽产生积水泡槽、漂管、折裂等事故。

4、管道基础和设备基础未达到设计规定的强度就进行安装。

5、管道防腐和保温未按设计及规范要求的材质和厚度进行施工，或防防腐等级不够。

6、管道未进行试压就进行回填土。

7、管道沟槽回填未进行分层夯实、或回填土质达不到设计及规范要求。

8、管道不进行冲洗、消毒。

9、管道顶进：施工井位偏差、管道中心偏差、管道底标高偏差、导轨偏移、洞口止水圈撕裂或外翻、钢管接口开裂、管接口及中间渗漏等质量通病。

10、设计及规范规定的其它内容。

五、质量控制要点及措施

(一)、质量预控要点及措施：

1、 熟悉施工图纸及相关技术规范，对设计要点、关键部位以及要注意的技术问题作到心中有数，便对监理工作和工程质量进行预控。

2、 审核施工单位资质，核实人员到位情况。

3、 参加图纸设计交底和组织施工图纸会审，并提出意见。

4、 督促施工单位编制施工组织设计(方案)，并进行审查。要求所配施工管理人员具备相应资质并到位；施工工艺合理；质量安全措施可行可靠。

5、 帮助加强施工单位人员的质量意识，检查其质量保证体系的建和运行情况，确保措施得力可靠。

6、 审查施工单位的材料计划，严格控制主要材料、制品、设备质量，使用的材料、制品、设备的质量必须符合国家有关质量标准和设计要求。监理工程师负责检查并审阅材质证明和报告。要求如下：

 (1) 所用材料、制品的出厂证明、质量保证书和合格证。不符合要求的材料，不准使用          在工程中。

(2)材料、制品、设备及其需提交样品的产品，需经建设单位、监理工程师审查样品同意后，方可订货。

（3）根据深圳市有关规定，部分材料使用前需经监理工程师见证送检，施工单位填写材料进场报审表,并经见证送检合格监理工程师签署意见后方可使用。

 (4) 新材料、新制品的使用,需经监理、业主审查审查同意后方可投入使用。

 (5) 所有设备安装前,由专业监理工程师核查相关技术参数,确保符合设计及规范要求后方可安装。

7、 对施工机械应进行检查，凡直接危及工程质量的施工机械应按技术说明书检查相应的技术性能，不符合要求的不得在工程中使用。使用的计量、测式、调式装置应有相应的技术合格证，正式使用前应进行校验。

8、 对重要部位的施工应督促施工单位技术负责人向操作人员进行技术交底。

9、 应对管道安装过程进行巡查预控，及时发现问题督促施工单位进行整改。

10、应对管道防腐及保温施工过程进行巡查预控。必要时进行旁站监理。

11、应对设备安装前设备基础检查验收，确保设备安装符合设计及规范要求。

12、应对设备安装过程进行检查预控制，确保其符合设计及规范要求。

13、对系统调试进行预控，保证各项技术指标符合设计要求。

(二)、施工过程中的质量控制要点及措施：

1、检查经审批的施工方案的执行情况。

2、检查施工记录、测试、试验记录,必须符合设计及施工规范要求。

3、严格工程质量监控制度，对较大质量问题或工程隐患应发书面整改通知单；当施工单位未经检查验收即进行下道工序工序施工、擅自采用未经认可的材料、擅自变更设计、出现质量下降征兆时应及时下达暂停施工指令。

4、严格设计变更制度，设计变更（包括设计修改通知、设计签证单）涉及到工程设计标准等要征得建设单位同意。

5、埋地管道必须铺设在未经扰动坚实土层，或铺设在按设计要求经夯实的松散土层上。

6、雨季施工应防止沟槽积水，更应防止地面雨水流入管沟槽。

7、管道、闸阀安装正确牢固，标高及坐标符合设计要求，水平度、垂直度偏差应控制在允许的范围之内。

8、设备基础符合设计要求，必须达到规定的强度方可进行设备安装。

9、构筑物的砌筑应符合设计要求。

10、阀门、设备刷油和保温材料材质、规格、防火性能符合设计要求，保温后阀门应有开启标记。（观察检查、检查合格证、作燃烧试验）

11、回填管沟土质必须符合设计及规范要求，必须分层夯实。密实度应达到设计要求。

12、设备安装前应进行检查，安装位置、标高及管线的连接应符合设计要求，

13、管道顶进施工应检查施工井位是否偏差、管道中心线是否偏差、管底标高偏差是否在允许的范围之内、工作井设备导轨是否出现偏移、钢管接口有无断裂、中继间有无渗漏等。

14、管道压力试验和冲洗消毒应严格按设计及施工规范进行。

15、督促施工单位加强成品保护工作。(采取“防护”、“包裹”、“覆盖”、“封闭”等保护措施)

(三)、施工质量的事后控制要点及措施：

1、严格工序交接检查：各工序完工后，施工单位按质量检验程序进行自检和评定，填表送监理工程师核定。经检查合格后方可进行下道工序施工。

    2、隐蔽工程检查：隐蔽工程完工后，先由施工单位自检合格后，将隐蔽工程记录提交监理工程师，由监理工程师组织质监站、建设单位、设计单位联合检查验收，当验收合格监理签字认可，方可进行下道工序施工。

    3、做好安装工程竣工验收：安装工程完成后，由专业监理工程师进行检查验收，并做好记录。由项目总监组织质监站、设计院、建设单位、施工单位共同验收。

    4、严格质量报告制度：及时向总工室报告工程质量控制中出现的质量问题和采取的处理措施，严格质量报告制度。

 5、单机无负荷试车轴承升温正常，系统带负荷试车、测试、调试符合设计、规范及设备技术文件要求。

  6、工程完工后，监理工程师应组织初验，对检查出的问题应极时要求施工单位进行整改。同时协助业主进行竣工验收。

六、国家或行业的有关强制性规定条文

1、 给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。

检验方法：观察冲洗水的浊度，查看有关部门提供的检验报告。

七、本工程应形成的资料

1、 认真填写监理日志，详细记录工程进度、质量情况以及设计修改、材料进场、工地洽商、不可抗力影响等有关工程施工必须记录的问题。

2、 按时填写监理月报，做好监理总结。

3、 认真做好工程技术资料的管理；

1） 材料进场检验证明（出厂证、合格证、检验单）汇总。

2） 设备开箱检验记录、安装验收记录、调试记录。

3)施工单位送检，监理见证送检汇总。 

4）隐蔽验收记录。

5)装工程验收记录、预验记录。       

6)质量问题监理通知单。

7)设计变更通知单。                 

8)现场技术签证。

八、监理流程  
见附图
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熟悉图纸，将工艺图与土建图对照，核查有无矛盾或参加图纸绘审


填写开工申请
（承包人）


按要求填写各栏目，并附上：
。施工组织设计、施工方案。
。工人、技术员数量
。机械品种、数量
。承包人、分包人资质证件


审查开工申请
（监理工程师）


审查结果


审核内容包括：
。承包人、分包人的资质证件
。有关工程操作人员的上岗证
。施工组织设计施工方案等到


承包人修改完善


按设计要求检查施工材料或器才，必要时作材料见证送检
（监理工程师）


检查器材规格型号是否与设计相符，质保文件是否齐全，外观有无质量问题


试验结果


退换


安装现场检查验收（土建与安装中间交接验收）
（业主/承包人/监理）


验收结果


通知整改


签认安装质量验收单
（监理工程师）


系统强度、严密性、真空度试验（承包人）


不同意


不合格
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附：给排水管道工程施工监理流程图
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测试结果


重新返工整改


签认单机试运转记录
（监理工程师）


由业主负责对系统进行负荷试验测定（业主/设计/承包人/监理工程师）


测试结果


返工、整改


签认测定数据与调整报告（业主/承包人/监理工程师）


审核竣工资料
（监理工程师）


竣工交付使用


不合格


不合格



